ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov

Clanok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Obec Velké Kozmalovce
Sidlo: Velké Kozmalovce 178, 935 21 Velké Kozmalovce
Statutarny zastupca: Ing. Mgr. et. Mgr. Tomas$ Bata — starosta obce
ICO: 34 076 743
Tel.: +421 908 773 519
E-mail: starosta@velkekozmalovce.sk

1.2. Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kristian Horniak

Levice, Skolska 11

Kristian Horniak

Slovenska sporitel'na, a.s.

SK80 0900 0000 0051 1296 6048

ICO: 50520199
IC DPH: i

Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky
Autobusové zastavky v obci Velké Kozmalovce
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel uspeSnym uchadzatom a na zaklade tejto
skutoC€nosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tuto zmluvu o dielo (d'alej len ,zmluva®).
2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:
Autobusové zastavky v obci Velké Kozmalovce
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpedi
realizaciu diela podla vizualizacie a popisu, ktory tvori neoddelitelnt su€ast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy) .

2.3. Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) vizualizacia a popis (dalej len ,priloha &. 1%);

_Clanok 3
Cas plnenia
3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska — najneskér v8ak do 15.11.2021
3.1.2. ukonéenie prac 60 kalendarnych dni po prevzati staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 10 dni po ukonceni preberacieho konania k dielu.

3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:

3.2.1. vy§Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
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3.2.3. vydania prikazov a zdkazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
) vyvolané/sposobené konanim zhotovitela. )
3.3. Predlzené lehoty plnenia sa uria maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dlzke trvania okolnosti podla
bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel
narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupnia
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
4.1. Zmluvnd cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
verejnom obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu platna po€as doby trvania zmluvy okrem
pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena dielabez DPH ...-.................. eur
41.2.DPH .- eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 10800,- eur

4.2. Celkova cena diela je stanovena na zaklade vitaznej cenovej ponuky, vizualizacie a popisu, ktoré su
neoddelitelnou sucastou zmluvy ako priloha €. I. Cenova ponuka, vizualizacia a popis plnenia zmluvy su pre
zmluvné strany zavazné.

4.3. K zmene ceny, zohladiujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,
moze déjst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zUzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer“ zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

4.5. Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba moze vzniknut v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonc&enie a odovzdanie diela, alebo ktorych
vykonanie si vyziada objednavatel, mozu byt realizované vylu€ne v sulade so zakonom o verejnom
obstaravani.

4.6. Postup Upravy ceny pri zdzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,cenovej ponuke®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby
aj inymi osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zdkona opravnenych 0s6b so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude
obsahovat zmenu cenovej ponuky - odévodnenie ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k
tejto zmluve bude obsahovat’

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat' cenu z prilohy €. 1, Struktirovana cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,



Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a
odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s
objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.3. Splatnost faktur je 14 dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so zakonom ¢.
222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 2 originalnych
vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury.

5.2.1 Uhradena faktdra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Fakturu za vykonané dielo, zohladriujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZzi zhotovitel ku driu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vylu€uje dodato&né naroky zhotovitela
na upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit’ fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1 objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlh§i nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v
omeskani,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat
vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku
€. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a
osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska
su sucastou zmluvnej ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1 zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost os6b nachadzajucich sa na stavenisku
ani inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

6.2.3 zhotovitel uhradza vodné a sto&né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednavatela mdzu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prisludnym
opravnenim,

6.2.5 zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a &istotu, je povinny odstrariovat odpady a nedistoty vzniknuté z
jeho &innosti a to na vlastné naklady,

6.2.6 pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné



zariadenia, zvy8ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodavku riadne
prevziat' a bezpecne prevadzkovat,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitef
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni
vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 15 dni a upravit’ stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudacné
rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastnu zodpovednost’ a vlastné nebezpeéenstvo podla zmluvy, pri€om sa zavazuje
dodrziavat vSetky prislusné v§eobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vdeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecCnosti a
ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykondava stavebny dozor. Za tym u€elom zhotovitel zabezpedli osobe vykonavajucej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla
tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy.
Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznaé¢enymi zhotovitefom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat’ déverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZzuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,
6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,
6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené v sulade so
zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné
naklady,

6.2.11 zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednéavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.12 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto&nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma
udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania
a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zdznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prisludné organy Statnej spravy,

6.3.4 denné zdznamy sa pi8u do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s
pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zdsadne v ten def, ked sa prace vykonali



alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoé&ne sa tak méze urobit’ v
nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup
prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo
strany zhotovitela alebo jeho subdodavateflov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 dielo nemozno preberat po ucelenych &astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatefla,
6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena €ast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

6.4.7 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.8 ak objednavatel odmietne plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.9 zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych &asti plnenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky v zmysle zédkona &. 133/2013 Z.z. a zakona
€. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatefom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani
preberacieho protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom.

7.2 Ak objednavatel prevezme plnenie podfa tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi, méa pravo
na dodatoCné bezplatné odstranenie vady.



7.3 Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podla tejto zmluvy
odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitef.

7.4 Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviuje pouzitelnost pinenia podla tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

7.5 Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 36 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

7.6 Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den) z ceny Casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeSkania.

8.2 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktord mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

9.1 Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

. sutazné podklady,

. zmluva,

. ponuka (vratane navrhu ceny),

. technické Specifikacie prac,
. vS8eobecné technické podmienky.
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9.2 Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne
metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné.
Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

9.3 Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne rie$it vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran o
rozhodnutie sud.

9.4 Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit' prace.

9.5 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.



Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o vdetkych skuto&nostiach, o
ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postupit’ pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych Udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

10.4 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a ucinné vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.

10.7 Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov méa zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto&ne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel mbzZe odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitefla aj v pripade, Ze
zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu dohodnutého v zmluve
a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie
naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym
zhotovitelom.

11.6 Zhotovitel mbézZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozZni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urcit mu dodatocne
primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu.
Clanok 12

Zaverecné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obc&ianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno obdrzi objednavatel a jedno



zhotovitel.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami

ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v
platnom zneni.

Velké Kozmalovce, dna 08.11.2021 Velké Kozmalovce, dria 08.11.2021

Ing. Mgr. et Mgr. Tomas Bata
starosta obce Kristian Horniak



