ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov

Clanok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel” Obec Velké Kozmalovce
Sidlo: Velké Kozmalovce 178, 935 21 Velké Kozmalovce
Statutarny zastupca: Mgr. Bc. Tomas Bata — starosta obce
ICO: 34076743
Tel.: +421 908 773 519
E-mail: starosta@velkekozmalovce.sk
1.2. Zhotovitel Miroslav Slusny
Sidlo: Hronské Kra¢any 544
Statutarny zastupca: Miroslav Slusny
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK29 0900 0000 0002 2341 5895
ICO: 44671300
DIC: 1076747199
Clanok 2

Predmet zmluvy
2.1. Objednavatef realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky
Parkovisko pri ceste lll. triedy obec Vel'ké Kozmalovce

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel uspeSnym uchadzacom a na zaklade tejto
skuto&nosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

Parkovisko pri ceste Ill. triedy obec Vel'ké Kozmalovce
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpedi
realizaciu diela podla ,Vykazu vymer“ oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelnu suéast zmluvy
(Priloha &€.1 zmluvy) .

2.3. Neoddelitelnu su&ast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

_Clanok 3
Cas plnenia
3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. prevzatie staveniska do 15 dni od podpisania zmluvy

3.1.2. zaCatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska

3.1.3. ukonéenie prac 50 dni po prevzati staveniska

3.1.4. uvolnenie staveniska do 15 dni po ukongeni preberacieho konania k dielu.

3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekroditefné s
vynimkou:

3.2.1. vy8Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
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3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spésobené konanim zhotovitela.
3.3. Predizené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podla
bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel
narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupha
rozpracovanosti a podfa skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
4.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
verejnom obstaravani®). Povazuje sa za cenu maximalnu platnu po€as doby trvania zmluvy okrem
pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 16 530,67 eur
4.1.2. DPH 3 306,13 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 19 836,80 eur

4.2. Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou su¢astou zmluvy ako priloha €. . Vykaz vymer spolo¢ne s
rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

4.3. K zmene ceny, zohladhujdc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,
mobze dobjst vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podfa rozhodnutia objednévatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

4.5. Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba modze vzniknut v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, alebo ktorych
vykonanie si vyZiada objednavatel, m&Zu byt realizované vylu€ne v sulade so zdkonom o verejnom
obstaravani.

4.6. Postup Upravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby
aj inymi osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zdkona opravnenych oséb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude
obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy &€. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktdrovanu cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,
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4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 képiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujuce predmet dodatku k rozpoctu,
4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
4.6.3.1 pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpo¢tu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v pri1ohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedbjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientanych cien,
odporuc€enych objednavatelovi spolo¢nostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684
759, so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy$Sie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve s
predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitefovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto
zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podfa tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su $pecifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladrujdc pravnu Upravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pévodného rozpoltu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s ozna€enim ¢isla
dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a
odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s
objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpodtu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatefa do 3. pracovného dra od
predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktar je 30 dni.

5.2 Faktaru vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so zakonom ¢.
222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 2 originalnych
vytlaCkoch vratane vSetkych priloh faktuary, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je
predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov,
faktura bude obsahovat minimalne tieto udaje:

¢  (Cislo faktury resp. dafiového dokladu

* oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustay, €islo uctu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

« 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela
* miesto a ndzov diela, evidenéné E&islo stavby

» Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

« zdanitelné obdobie



« den odoslania a den splatnosti faktury

» fakturovanu celkovu uétovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

+ peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré
su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v poéte minimalne 30 digitalnych
fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. -

5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je suc¢astou tejto zmluvy priom polozky ktoré maju byt sucastou faktiry budu
mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie si predmetom faktury
bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje so
zapocitanim predchadzajucich faktur.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je
zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skuto€ne zrealizované prace, ktoré su v sulade so
schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dévodom na opravnené vratenie faktury je skuto¢nost, ze faktira ma formalne alebo obsahoveé
nedostatky a nesplifia nalezZitosti ustanoveni ¢&l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nové lehota
splatnosti zane plynut odo dria doruéenia opravenej faktury objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, zZe v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky,
faktdra za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a
nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktaru za vykonané dielo, zohladriujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku dfiu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vylu€uje dodato€né naroky zhotovitela
na upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finan€nej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1 objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkove
sankcie za dlh§i nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel' za celu dobu, v ktorej je v
omeskani,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat
vSetky prisluSné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon), zakon €. 124/2006 Z.z. o
bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku
€. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a
osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotovitel si zabezpec€i prevadzkoveé, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska
su sucastou zmluvnej ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1 zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpenost 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku
ani inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska,
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6.2.2 vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako suc€ast dodavky,

6.2.3 zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednavatela m6zu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

6.2.5 zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych
sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafovat odpady a necistoty vzniknuté z
jeho €innosti a to na vlastné naklady,

6.2.6 pri odovzdani plnenia podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitef
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni
vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 15 dni a upravit’ stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda¢né
rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na vilastné naklady, na
vlastnu zodpovednost’ a vlastné nebezpeéenstvo podla zmluvy, pri€¢om sa zavazuje
dodrziavat vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel zabezpedi osobe vykonavajicej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla
tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podfa tejto zmluvy.
Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznac¢enymi zhotovitefom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatefla nariadit' zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podfla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,
6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,
6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené v sulade so
zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné
naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovaZzuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poZiadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znaSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.14 objednavatel ak mbze, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spolo&nému
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pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispozi¢né
alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spolo€ného uzivania ich alikvotnou €astou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpelované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhldseniami o zhode v zmysle zdkona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a
pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objednavatel mdze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpecit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18 ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 3 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu ¢ast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit naklady dodato€ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa v8ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodato&ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom,
a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu képiu stavebného denniku
odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre pinenie zmluvy, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Po¢as pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i dfiom odovzdania
a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy,

6.3.4 denné zdznamy sa pi8u do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s
pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak méze urobit v
nasledujuci defl. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup
prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo
strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady,
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6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 dielo nemozno preberat po ucelenych Castiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej ¢asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatefla,
6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podfa tejto
zmluvy,
6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1 sa vypusta

6.4.7.2 projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skuto€¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v Ciernotladi,
vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,

6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré su suastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

6.4.7.4 zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

6.4.7.5 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

6.4.7.6 zapisnice o individualnom a komplexnom vysku$ani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7 doklady o vykonanych funk&nych skuskach,

6.4.7.8 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadent,

6.4.7.9 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpedcilo kvalitné, upiné a rychle uskuto¢nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina €ast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podfa
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa m6zu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokongenych &asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z. a zakona
€. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
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technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani
preberacieho protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom.

7.2 Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

7.3 Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady plnenia podla tejto zmluvy
odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitef.

7.4 Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

7.5 Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

7.6 Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vsak 15 eur/der) z ceny Casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeSkani, za kazdy def omeskania.

8.2 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej vy3ke
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti 8koda, ktoru mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na ndhradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
9.1 Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pIneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. v8eobecné technické podmienky.

9.2 Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skiskach, pripadne
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metdd, mbzZe si kazda strana dat’ vykonat materialno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su zavazné.
Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

9.3 Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne rieSit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych strén, poziada jedna zo zmluvnych stran o
rozhodnutie sud.

9.4 Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace.

9.5 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova micanlivost o vSetkych skuto€nostiach, o
ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat’ mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

10.4 Zhotovitel umozni Eurépskej komisii, Europskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a
aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplnu kontrolu u¢tovnej
uzavierky, uctovnych dokladov, a v3etkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na financovanie
plnenia zmluvy.

10.5 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a ucinné vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.

10.6 Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatefa pomoci vykonavat’ kontrolu
a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostathnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky
organ pod riadiacim organom, certifikaCny organ, organ auditu), poskytnut vyZiadanu dokumentéaciu
od zhotovitela, zabezpe it pritomnost opravnenych 0sdb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych
opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.7 Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred
planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi

presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude uskuto&riovat’ stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy moZzno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinaleZi nahrada iba za skutoCne vykonané prace.



11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel moze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu dohodnutého v zmluve
a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie
naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskdr 14 dni po vyuctovani s nahradnym
zhotovitelom.

11.6 Zhotovitel mbéze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat’ objednavatela a ur€it mu dodato¢ne
primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku diu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu

12.1. V pripade, ak dodavatel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu danej zakazky, je
podmienkou aby v takomto pripade zamestnal na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie zakazky .

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno obdrzi objednavatel a jedno
zhotovitelf.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost' jej podpisom oboma zmluvnymi stranami
¢innost dfiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a nasledujucim po dni jej
zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni.

Velké Kozmalovce, diha 09.03.2020 Velké Kozmélovce, dfia 09.03.2020
Mgr. Bc. Tomas Bata Miroslav Slusny
starosta obce - objednavatel SZCO-zhotovitel
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