

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-010
Stavba: Bytový dom Veľké Kozmálovce

JKSO:
Miesto: Veľké Kozmálovce

ČS:
Dátum: .

Objednávateľ:
Obec Veľké Kozmálovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO: 53088247
IČ DPH: SK2121262462

Projektant:
Ing. arch. Tomáš Tornyos

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. arch. Tomáš Tornyos

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 166 506,74

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	1 224 832,09
------------	---	-----	--------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2025-010		
Stavba:	Bytový dom Veľké Kozmálovce		
Miesto:	Veľké Kozmálovce	Dátum:	.
Objednávateľ:	Obec Veľké Kozmálovce	Projektant:	Ing. arch. Tomáš Tornyos
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	Spracovateľ:	Ing. arch. Tomáš Tornyos

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 166 506,74	1 224 832,09
2025-010	SO 101 - Bytový dom A	697 521,01	732 397,06
2025-010a	SO 101 - Zdravotechnické rozvody	103 351,74	108 519,33
2025-010b	SO 101 - Elektroinštalácie	58 512,06	61 437,66
2025-010c	SO 101 - Vykurovanie	157 412,10	165 282,71
2025-010d	SO 301 - prípojky vody	28 177,58	29 586,46
2025-010h	SO 302 - prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie	33 945,01	35 642,26
2025-010e	SO 401 - Elektrická prípojka NN	1 400,89	1 470,93
2025-010f	SO 402 - Verejné osvetlenie	19 425,90	20 397,20
2025-010g	SO 501 Komunikácie a spevnené plochy - 17 park.miest	14 286,30	15 000,62
2025-010i	SO 501 Komunikácie a spevnené plochy - chodníky pre peších	7 316,67	7 682,50
2025-010j	SO 501 Komunikácie a spevnené plochy - zelené plochy	10 052,92	10 555,57
2025-010k	SO 501 Komunikácie a spevnené plochy - červené plochy	15 195,15	15 954,91
2025-010l	SO - Práce mimo financovania ŠFRB a MD SR	19 909,41	20 904,88